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第一部分  招标公告

一、招标条件

盐城经济技术开发区工业邻里中心策划方案设计项目已经相关部门批准建设，招标人为盐城经开城建投资集团有限公司，工程所需资金自筹、已落实。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合格的投标人。

二、工程概况及招标范围

1、项目名称：盐城经济技术开发区工业邻里中心策划方案设计项目。

2、项目建设地点：乌江路以南，赣江路以北，武夷山南路以西，具体详见规划红线图。

3、项目建设规模：约70048平方米，合105.17亩（具体用地界址见规划用地红线图），招标人保留对上述规模适当调整的权利。本项目总设计服务费44.5万元。

4、质量要求：合格，本项目质量及深度需满足国家和江苏省相关规范、标准及招标人要求。如涉及相关管理部门组织的专家评审会，中标人必须无条件参加并按专家评审会最终意见进行整改。

5、工期要求：中标人须在招标人书面通知后15个日历天内，按招标人要求完成策划方案优化设计工作。

6、设计范围：本项目策划方案设计范围包含乌江路以南，赣江路以北，武夷山南路以西地块项目供地规划方案设计服务，方案中标单位须将方案设计优化至满足国家、江苏省相关规范和《盐城市实施<江苏省城市规划管理技术规定>细则（试行）》中的相关要求。

7、其他要求：详见设计任务书。
三、投标人资格要求

1、投标人资质类别和等级：投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）甲级设计资质或工程设计综合甲级资质的独立法人。 

2、项目负责人资格类别和等级：拟选派项目负责人必须为本单位的在册在职职工且非法定代表人，具有建设工程类高级及以上职称。项目负责人须亲自参与设计的全过程。

3、项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

3.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，特指以下三种情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③项目负责人担任其他公司法定代表人。
4、投标人须保证项目负责人及委托代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2021年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2021年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。

5、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

6、信誉要求：

（1）投标人没有被国家、江苏省省级有关部门、盐城市市级有关部门及盐城经济技术开发区区级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

（2）投标人不得存在：近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的情形。

（3）投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。 

（4）投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（5）投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。

（6）投标人不得存在的其他情形见招标文件投标人须知1.4.3。

（7）投标人应保证符合上述信誉要求，如被证明违反，除按照招标文件处理，还将被视为不诚信行为，由相关部门按规定处理。

7、本项目招标人不接受联合体投标。

8、本项目招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。

四、技术成果经济补偿

本次招标对未中标投标人投标文件中的技术成果 不给予 经济补偿。

五、投标保证金

本工程投标保证金数额为人民币5000元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上以银行汇票方式直接汇至盐城经开城建投资集团有限公司投标保证金专用帐户（收款单位：盐城经开城建投资集团有限公司，开户银行：建行盐城开发区支行，帐号：32050173900100000600）。投标保证金一律以银行汇票方式缴纳，投标保证金汇出单位及汇出帐号必须与投标报名单位名称及公司银行开户许可证或基本存款账户信息证明中的基本户帐号完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

在投标文件递交截止时间前，投标人须将投标保证金银行汇票原件和基本账户的银行开户许可证原件（或复印件加盖投标人公章）或银行出具的基本存款账户信息证明（加盖投标人公章）交工作人员核验，否则视为投标人未缴纳投标保证金。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件将不予接受。上述材料无需封装，直接带至开标现场与投标文件一起递交。

投标保证金退还时间：非中标候选人汇票评标结束后退还，中标候选人（非中标人）汇票中标公示结束后退还，中标人汇票待履约保证金缴纳后退还。

六、招标文件的获取

1、招标文件在招标公告附件下载处自行下载。

2、本招标文件工本费为人民币伍佰元整（￥：500元）；缴纳方式：投标人在递交投标文件时以现金形式向招标代理机构缴纳。

3、本项目招标期间，投标人须自行登录盐城经开城建投资集团网（http://www.ycjkct.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件、招标控制价及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

七、投标文件递交截止时间及开标时间：2022年2月11日15:00时。

八、资格审查办法：资格后审、合格制。

    九、发布公告的媒介

    本次招标公告在盐城经开城建投资集团网站http://www.ycjkct.com/发布。

十、投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

十一、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十二、联系方式

招标人：盐城经开城建投资集团有限公司

地址：盐城经济技术开发区国际软件园6号楼12楼

联系人：张露         联系电话：18861993793

招标代理机构：江苏春沐项目管理有限公司

地址：盐城市盐都区北大科技园3A楼402

联系人：陈静        联系电话：17887357558

第二部分  投标须知

投标须知前附表

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	招标人
	名称：盐城经开城建投资集团有限公司                                         

地址：盐城经济技术开发区国际软件园6号楼12楼                                           

联系人：张露                                           

联系电话：18861993793

	2
	招标代理机构
	名  称：江苏春沐项目管理有限公司

地  址：盐城市盐都区北大科技园3A楼402

联系人：陈静

电  话：17887357558

	3
	项目名称
	盐城经济技术开发区工业邻里中心策划方案设计项目

	4
	建设地点
	盐城经济技术开发区乌江路以南，赣江路以北，武夷山南路以西，具体详见规划红线图。

	5
	工程规模
	约70048平方米，合105.17亩（具体用地界址见规划用地红线图），招标人保留对上述规模适当调整的权利。本项目总设计服务费44.5万元。

	6
	资金来源及落实情况
	自筹，已落实

	7
	招标范围
	本项目策划方案设计范围包含盐城经济技术开发区工业邻里中心策划方案设计项目，方案中标单位须将方案设计优化至满足国家、江苏省相关规范和《盐城市实施<江苏省城市规划管理技术规定>细则（试行）》中的相关要求。

	8
	质量要求
	合格，本项目质量及深度需满足国家和江苏省相关规范、标准及招标人要求。如涉及相关管理部门组织的专家评审会，中标人必须无条件参加并按专家评审会最终意见进行整改。

	9
	工期要求
	中标人须在招标人书面通知后15个日历天内，按招标人要求完成方案优化设计工作。

	10
	投标人资格
要求
	详见招标公告

	11
	资格审查方式
	本次招标采用资格后审的方法确定合格的潜在投标人

	12
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	13
	踏勘现场
	□组织

 EQ \o\ac(□,√)不组织，自行踏勘。

	14
	投标人提疑时间及方式
	时间：投标截止时间 10 日前

方式：书面形式或电子邮件（电子邮件地址562951268@qq.com，同时须电话告知）

	15
	评标办法
	综合评估法

	16
	设计费及技术成果经济补偿费
	本招标项目方案设计第一名设计费（含方案设计优化费用）为人民币44.5万元整。

	17
	投标文件提交地点截止时间
	提交地点:盐城经济技术开发区国际软件园6号楼12楼开标室。

截止时间: 2022年2月11日15:00时。

	18
	开标
	开标时间：同投标文件递交截止时间。
地点：同投标文件递交地点。

	19
	出席开标会议人员要求
	投标人的法定代表人或其授权委托人携带身份证原件于投标截止时间前到达开标会场，并递交要求携带的资料，参与开标会；在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），凡二代身份证在开标时不能出示的或提供虚假证件的，招标人当场退回其投标文件。

	20
	招标文件解释权
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	21
	需要补充的其他内容
	1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

2、凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及招标控制价等）。

3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理

4、本招标文件的解释权归招标人所有。


投 标 须 知 
1.  工程综合说明
1.1见投标人须知前附表。

1.2 招标文件的组成：本次招标文件由投标须知（含前附表）、通用条款、评标办法及评标规则、设计任务书、设计合同格式、投标文件格式以及招标人发出的答疑文件或补充通知（如有）等组成。
2
 资金来源
2.1  本工程资金来源：自筹，已落实。

3   投标人资格要求
3.1  见投标人须知前附表。

3.2  招标人不接受联合体投标和拒绝挂靠单位投标。

4   资格审查方式
4.1  本工程采用 “资格后审”办法确定潜在的投标人。
5   投标有效期
5.1  本工程投标有效期为 90 天(日历天)。
6  现场踏勘
6.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。本项目招标人不组织踏勘现场。

6.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

6.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

6.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
7   投标人提疑时间及方式

见投标人须知前附表。
8   评标办法
本项目招标评标办法采用“综合评估法”，评标委员会按评标办法推荐有排序的 1 名中标候选人，具体评标办法和评标规则详见本招标文件第四部分。

9   定标办法
本工程由招标人依照国家有关法律、法规及定标办法确定中标人，定标办法详见本招标文件第四部分。
10   投标文件的编制
本次招标投标文件共为一号、二号两个标书，标书的详细编制要求请参见通用条款第4条中的相关内容。

11   投标文件递交
见投标人须知前附表。

12   开标
见投标人须知前附表。

13  技术成果经济补偿
本次招标对未中标投标人投标文件中的技术成果 不给予 经济补偿。
14  其他

14.1  招标文件及其所有附件的知识产权均归属于招标人，投标单位未经招标人许可，不得以任何理由外泄，否则，招标人保留法律诉讼侵权的权利。

14.2  本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等法律效力。

14.3  本招标文件解释权在招标人。对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

14.4  本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。
14.5  经审查为虚假材料的，按无效标书处理。
14.6  投标文件及投标相关资料在本次招标结束后，无论中标与否均不退回。本次招标结束后，无论中标与否，各投标人在本次投标过程中所发生的所用费用均由各投标人自行承担。
第三部分  通用条款
1    投标费用
1.1  投标人应承担其参加本次招标活动自身所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。 
2    招标文件的澄清和修改

2.1  投标人收到招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内向招标人提出，以便澄清。

2.2  投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，须按投标人须知前附表规定时限前停止提疑。

2.3  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。

2.4  招标文件发布后，在投标人须知前附表规定时限的任何时候，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改，招标文件的答疑作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

2.5  为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。

3  设计费（含方案设计优化费用）
3.1本招标项目方案设计第一名设计费（含方案设计优化费用）为人民币44.5万元整。
3.2本项目设计费（含方案设计优化费用）及技术成果经济补偿费是投标人为完成乌江路以南，赣江路以北，武夷山南路以西地块工业邻里中心项目策划方案设计及优化方案设计服务所发生的全部费用，包含（但不限于）：设计服务酬金（包含设计人员工资、福利、单位管理费、外勤等特殊津贴费、设计咨询服务费等）、可预见费用（指设计人员为执行本项目服务任务而发生的工作费用，包括国际与国内交通费、食宿费、通讯费、各种资料的编制、打印、复印和传递费、办公设备和用品费、为当地提供的设施和服务所付的费用）和不可预见费（指在服务酬金和可报销费用之外，在执行本设计服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用）、管理费、利润、规费、税金（按招标人要求开具符合国家关于营改增要求后的有效增值税发票）等一切费用。

4   投标文件的编制
投标文件共分为一号（商务标）、二号（技术标）2个标书。标书正本1份，副本4份。
4.1  一号标书应包括的内容：


4.1.1  法定代表人身份证明书。

4.1.2  授权委托书（如有授权）。

4.1.3  投标承诺书（允许另附一个详细说明）。

4.1.4　拟参与本工程设计项目组人员一览表和项目负责人的履历表。

4.1.5  加盖投标人单位公章的营业执照（副本）复印件。

4.1.6　加盖投标人单位公章的资质证书（副本）复印件。

4.1.7  加盖投标人单位公章的项目负责人的职称证书复印件。

4.1.8  投标人认为应该提供的其他资料复印件。

上述材料均须合订成册；原件供评委资格审查，直接装入一号标书封袋或单独密封。

4.2  二号标书应包括的内容：
4.2.1  设计成果包括（但不局限于）以下设计图纸及文件：

4.2.1.1  总平面图及经济技术指标表；

4.2.1.2  现状分析（地形、交通、周边）；

4.2.1.3  区位分析图；

4.2.1.4  功能分析图；

4.2.1.5  交通分析图；

4.2.1.6  户型图；

4.2.1.7  日照分析图；

4.2.1.8  效果图（包含但不限于：项目整体鸟瞰图（体现建筑体型）、单体透视图等）；

4.2.1.9 招标文件中设计任务书所要求的内容及投标人认为需要表达的相关设计图纸。

注：如相关部门汇报需要，设计单位积极配合汇报以及材料申报工作，此项费用包含在投标费用之中。

4.2.2  成果形式

（1）二号标书（设计方案）提供（含A3#彩色效果图、CAD方案图等全部内容）包含上述所有文字说明和图件内容的缩印文本5本（正本一份，副本四份），规格统一为A3（297mm×420mm）。

（2）电子光盘（或U盘）：1份，包含二号标书所有提交的设计文件，须提供相应 PDF 格式电子版本与CAD文件、模型等（均不得加密），其它的有关工程的中间成果资料设计单位应无条件提供。

（3）展板不少于3张，要求为A2图幅，应包括地块彩色总平面图、鸟瞰图、透视图及最能表现投标人设计意图的表现图，装裱在黑色KT板上。

4.2.3设计方案应采用无标志方式。标书制作统一采用A3白纸软面封装（包括封面及文本正文内容），封面统一使用招标人提供的封面样式，详见附表，文本正文内不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份，不得含有反映投标人相关内容的信息。对违反规定要求者一律按废标处理。装订要求：不得采用活页、压条等明显标志和可能形成区别的其他任何修饰的方式装订。

4.3　其它要求：

4.3.1  招标文件提供的文件表式投标人应使用，但表式可以按同样格式拓展。

4.3.2  投标文件须用不能擦去的黑字（或彩色）书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

4.3.3  投标文件如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印章（或签署）。 

4.4  投标人应阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件。如果投标人没有按照招标文件中要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险由投标人承担。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。
5   投标有效期
投标文件自投标截止时间起至投标须知规定的时间内符合本招标文件的投标文件均有效。
6   现场踏勘 
投标人应按投标须知规定的时间对工程施工现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。 
7  投标文件的密封与标志
7.1一号标书正副本封面须加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后密封，并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称、标书号。

7.2 所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并盖章。

7.3 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。 
8  投标文件递交
投标人必须在前附表中规定的投标文件递交时间之内，在规定的地点将投标文件递交给招标人或其委托的招标代理机构人员，未按招标文件要求密封或逾期送达的投标文件不予接受。

除相关证书、资料原件及本招标文件另有约定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 
9  投标文件的修改与撤回
投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

10  开标、评标、定标
10.1  招标人在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

10.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标， 公布招标项目名称、投标人名称、项目负责人、设计服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）投标人对开标有异议的，应当在开标现场由授权委托人书面提出，由招标人答复并制作记录。未提出书面异议的视为认同；
（7）开标结束。
10.3  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

10.4  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

10.5  评标委员会应当按照招标文件确定的评标办法和评标规则，对投标文件进行评审和比较，按照评标办法向招标人推荐1个中标候选人。

10.6  招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

10.7  评标过程中，除出现《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十三条情形外，评标委员会认为因招标文件缺陷无法确定中标候选人或中标人的，招标人应当重新组织招标。

11   无效标书
11.1  投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
11.2  投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
11.3  如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 
11.4  投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 
11.5  投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的； 
11.6  同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 
11.7  未按招标文件要求提供投标保证金的； 
11.8  投标文件组成不符合招标文件要求的； 
11.9  明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 
11.10  拟委任的主要的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的； 
11.11  投标文件提出的设计范围、设计服务期限、设计费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受； 
11.12  不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

11.13  以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
11.14  设计大纲存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；
11.15  未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
11.16  开标到场项目负责人（如招标文件有约定）、投标函中明确的投标项目负责人或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；
11.17  按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；
11.18  未对招标文件中有关设计服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；
11.19  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

11.20  投标人未保证项目负责人及委托代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2021年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2021年1-6月养老保险均在本单位缴纳）；

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。
12   投标文件的澄清
12.1  在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

12.2  书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。                          

13   开、评标秩序
13.1  在投标文件的审查、澄清、评价过程中，投标人违反规定滞留在开标、评标场所、扰乱秩序、影响工作，或者采取其他方式对招标单位和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

14   签订合同
14.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应予以赔偿。

14.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

15   其它
15.1  投标须知以及答疑文件、补充通知对本专用条款作出补充调整的，从其规定。

15.2  本专用条款未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章要求处理。

15.3 招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下16.3.1以及16.3.2条失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。
15.3.1 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。
15.3.2  投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月：
（1）除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；
（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；
（3）企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实 或法律依据的，公示1个月；
（4）投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法 手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。
15.4  本招标文件的解释权归招标人所有。
第四部分  评标办法及评标规则 
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以设计方案得分高的优先；设计方案得分也相等的，由招标人抽签确定。

具体评标细则如下：
一、资格审查：

1、资格审查：评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的材料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。
审查以投标人提供的下列原件为准

1.1加盖投标人单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件。

1.2加盖投标人单位公章的投标人资质证书（副本）复印件。

1.3加盖投标人单位公章的项目负责人的职称证书复印件。

注：投标人未提交上述资料或资料不全的，则不予通过资格审查。
2、符合性评审

投标人的投标文件符合招标文件、招标答疑的要求，主要包括：投标文件的格式、签章和正副本数量符合招标文件的要求；投标人承诺的服务周期、质量承诺等不低于招标文件要求。只有通过符合性审查的投标人方可进行下一阶段的评审。
二、评标方法
1、设计方案   90分
设计方案必须符合招标文件规定的无标志要求，对违反者作废标处理。评标委员会对投标人的设计方案从设计说明书及设计内容是否满足规范要求、是否满足使用功能、美观性、合理性、全面性、平面、竖向、交通、工艺流程科学性等多方面进行评审：

（1）总平面图及经济技术指标表；（10分）

（2）现状分析（地形、交通、周边）；（10分）

（3）区位分析图；（10分）

（4）功能分析图；（10分）

（5）交通分析图；（10分）

（6）户型图；（10分）

（7）日照分析图；（10分）

（8）效果图（包含但不限于：项目整体鸟瞰图（体现建筑体型）、单体透视图等）；（10分）
（9）招标文件中设计任务书所要求的内容及投标人认为需要表达的相关设计图纸。（10分）

评标委员会根据各投标人的设计方案编制质量和水平等方面综合评审，除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。(低于基准分的须说明理由)。
2、设计周期、质量承诺  10分
承诺设计周期、质量响应招标文件要求的，得10分；不承诺的不得分。
3、推荐中标候选人
除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

 三、评审规则
1、评委评审：评委应记名评审，评审未记名的和未按招标文件规定的评审办法评审的，一律按无效票处理。按所有技术类评委的评审票进行统计排序。
2、投标文件中有评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，投标人在接到通知后应当在规定的时间前赶到指定地点接受质询。逾期未赶到的，作自动放弃处理。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
3、评委打分：评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。技术类评委打分在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项得分。每大项记分保留三位小数（第四位四舍五入）；总得分保留二位小数（第三位四舍五入）。
4、得分并列：投标人总得分并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，以设计方案得分由高至低进行排序；方案得分仍相同的，以投标报价得分由低至高进行排序；上述均相同的，由招标人决定排序。
5、评标审查中有发现投标人的投标书内容不全、或投标人行为不规范，经评标委员会认定后减0.3--2分。
6、投标文件中有评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，投标人在接到通知后应当在规定的时间前赶到指定地点接受质询。逾期未赶到的，作自动放弃处理。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
7、争议处理：评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标主管部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存招标主管部门，所有与会人员一律不得泄露评标情况。
8、不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。
9、经审查为虚假材料的，按无效标书处理。
10、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。
第五部分  设计任务书

第一条  项目概况

1、项目名称：盐城经济技术开发区工业邻里中心策划方案设计项目

2、城市概况：

盐城，隶属于江苏省，地处江苏省中部，位于长江三角洲城市群北翼，东临黄海，南与南通市相连、西南与泰州市接壤，西与淮安市、扬州市毗邻，北隔灌河与连云港市相望。盐城是江苏省面积最大的地级市，市域面积1.7万平方公里，常住人口722.85万人；其中市辖区面积4921平方公里，常住人口240万人。

气候：属于北亚热带气候向南暖温带气候过渡的地带。由于东临黄海，海洋调节作用非常明显，也可属于湿润的季风气候区。主要特点是：季风盛行，四季分明，雨水丰沛，雨热同季，日照充足，无霜期长。气候受海洋影响较大，与同纬度的江苏省西部地区相比，春季气温低且回升迟；秋季气温下降缓慢且高于春温；年降水量也比本省西部明显偏多。季风气候明显，冬季受欧亚大陆冷气团影响，盛行偏北风且多寒冷天气；夏季受太平洋副热带高压影响，盛行偏南风且多炎热天气，空气温暖而湿润，雨水丰沛。

3、项目概况：

公寓套型：公寓套型、各自占比由策划设计单位根据对盐城当地、项目周边公寓供需市场的充分调研、论证，综合权衡各种影响供需平衡的因素确定，达到项目的社会效益、经济效益最优化。

建设容积率、建筑密度、绿化率：由策划设计单位根据对盐城当地、项目周边公寓供需市场的充分调研、论证，综合权衡各种影响供需平衡的因素确定，达到项目的社会效益、经济效益最优化。

商业建筑：商业建筑的商业定位、招商模式、管理模式、运营模式、主要服务群体等由策划设计单位根据对盐城当地、项目周边商业供需市场的充分调研、论证，综合权衡各种影响供需平衡的因素确定，达到项目的社会效益、经济效益最优化。

	项目名称
	盐城经济技术开发区工业邻里中心策划方案设计项目

	序号
	规划条件
	内容

	1
	用地性质
	科研用地

	2
	用地范围
	四至
	乌江路以南，赣江路以北，武夷山南路以西

	
	
	用地面积
	约70048平方米，合105.17亩（具体用地界址见规划用地红线图）

	3
	建设控制
	容积率
	容积率≤2.3

	
	
	商业
	商业建筑计容面积占总建筑计容面积的5%-15%

	
	
	建筑密度
	≤30%

	
	
	绿化率
	≥25%

	
	
	建筑竖向界限
	     建筑/构筑物最高点标高≤80米（黄海高程）并满足航空限高要求

	
	
	地下空间利用
	充分利用地下空间，且满足规划用途为人防、地下停车和其它附属配套设施等用地，不计容。

	
	
	建筑形态
	人才公寓建筑为高层，建筑外立面风格、造型、色彩要美观大方

	
	
	建筑间距系数
	按《江苏省城市规划管理技术规定》确定

	
	
	停车位
	按《江苏省城市规划管理技术规定》细则及盐城地区相关规定执行。

	
	
	建筑退让
	建筑退让武夷山南路、赣江路道路红线分别不小于8米、12米，其他退让按照相关规范。 

	
	
	出入口
	主入口不得沿乌江路设置

	4
	道路
	地块内采用人车分流的交通组织方式，并符合消防要求

	5
	管道
	本地块管线敷设满足国家及地方规范要求

	6
	公共服务设施
	公共服务设施配套：                                        
1、养老服务用房，每百户20平方米配建；                                                                       2、 按地上地下总建筑面积的4‰配置物管用房，按公寓部分地上建筑面积的3‰配置业主活动用房，按公寓部分地上建筑面积的3‰配置社区管理用房；
3、新建公建配套停车场具有充电设施停车位不少于总停车位的10%（住建部关于加强电动汽车充电设施规划建设工作的通知建规[2015]199号）     

4、建筑设计应当符合绿色建筑设计相关文件要求。                                               5、按《盐城市人民政府关于印发大力推进装配式建筑发展实施意见的通知》（盐政发【2021】18号）要求设计装配式建筑。                         

6、与周边现状建筑必须保证足够的安全、日照等间距要求；

7、按《关于在2022年全市城乡建设重点项目编排中全面融入海绵城市建设理念的通知》要求增加海绵城市建设理念；
8、按《省发展改革委关于组织开展整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作的通知》（苏发改能源发【2021】1176号）要求考虑屋顶光伏设计；                                                                      9、其他未尽事宜按盐城市实施《江苏省城市规划管理技术规定》细则执行。

	7
	景观及其他要求
	总体布局要充分考虑绿地景观视野，应满足采光、日照、通风、视线的要求，合理控制楼间距，争取最大的活动空间和视觉空间；                                                 

	8
	其他要求
	1、规划设计须符合环保、安全、节能、物业管理等要求，并能充分体现本意见书的设计意图。                                                    

2、规划地块内的空间环境设计应丰富、宜人、并考虑相邻建筑的协调性。

3、公建配套设施须按公建配套审查要求在总平面方案审批时完善到位。


第二条  设计依据

1、甲方提供的区位图、红线图、地形图及其周边现状资料等；

2、相关政府主管部门对本项目的批复文件、给定的技术条件和意见要求；

3、中华人民共和国相关法律、法规、强制性条文、国家及各行业设计规范、规程、行业条例及项目所在地方规定和标准。

4、在项目设计过程中甲方（或甲方指定委托人）提出的条件、意见和要求；

5、双方签订的设计合同内所包含的服务性条款及要求。

第三条  设计要求

1、规划和设计原则：

在项目统一的风格前提下，最大限度地考虑建筑、景观与周边环境的协调关系，确保大部分建筑能面向优质景观，保证建筑、环境相互协调统一。建筑外立面风格、造型、色彩要美观大方。

2、规划设计总体要求：

2.1总体布局要充分考虑绿地景观视野，应满足采光、日照、通风、视线的要求，合理控制楼间距，争取最大的活动空间和视觉空间； 

2.2整个项目开发时应充分考虑平面布局之间的有机联系，处理好空间及功能关系，提出明确的建设示意图及相应的经济技术指标。开发建设中要注重景观的打造。

2.3建筑的组合构成天际轮廓线要完整，实现各物业形态层次感与梯度感的和谐统一。

2.4交通组织要求：道路交通组织做到人车分流，交通路线简洁流畅、安全高效，动静态交通组织合理；另外要充分考虑规划道路和城市道路的交通衔接，停车要充分考虑便利性。结合配套商业综合设计营造良好的商业界面。

3、户型设计要求

3.1功能设置上充分考虑客户的生活行为习惯，提升地上及地下入户大堂体验感。

3.2充分考虑光线、通风、对流，并尽力保证视野的开阔。

3.3标准层户型以方正、实用为原则，注重房间空间尺度的合理性、舒适性，不能只考虑面积大小，厅与卧房避免有异型空间，同时要兼顾全明采光。

3.4建筑的层高，应与其功能相适应。

3.5设计应满足节能要求，空调外机和太阳能在满足设计规范的条件下，应统一预留位置。

3.6立面设计要求

建筑外立面风格、造型、色彩要美观，合理控制建筑体型系数；合理控制层高；选择合理单元入口方式；控制单元总长度；选择合理结构形式。并充分考虑当地规划对立面材质要求。

第四条  项目设计工作内容及深度

1、基本原则：

1.1 本次设计任务主要是工业邻里中心的策划方案设计，设计单位最终方案成果能体现业主单位对项目的定位要求及设计意图。

1.2 设计方应完成总体规划、总平面图、鸟瞰图、透视图等相关能表达项目重要节点的图纸。

1.3策划方案设计不得低于相关标准规范中的规定。

2、方案设计成果和周期要求

2.1方案投标时，需提供设计成果包括（但不局限于）以下设计图纸及文件：

2.1.1  总平面图及经济技术指标表；

2.1.2  现状分析（地形、交通、周边）；

2.1.3  区位分析图；

2.1.4  功能分析图；

2.1.5  交通分析图；

2.1.6  户型图；

2.1.7  日照分析图；

2.1.8  效果图（包含但不限于：项目整体鸟瞰图（体现建筑体型）、单体透视图等）；
第六部分  设计合同（格式）

GF—2015—0210
合同编号：          
建设工程设计合同示范文本

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

说  明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）》（GF-2000-0210）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》供合同双方当事人参照使用。

《示范文本》适用于房屋建筑工程以外各行业建设工程项目的主体工程和配套工程（含厂/矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套工程）以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等工程设计活动。

房屋建筑工程以外的各行业建设工程统称为专业建设工程，具体包括煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、农林、水利、海洋等工程。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：盐城经开城建投资集团有限公司
设计人（全称）：                                  

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城经济技术开发区工业邻里中心策划方案设计项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：盐城经济技术开发区工业邻里中心策划方案设计项目。

2.工程批准、核准或备案文号：             /             。

3.工程内容及规模：占地约70048平方米，合105.17亩。
4.工程所在地详细地址：盐城经济技术开发区乌江路以南，赣江路以北，武夷山南路以西，具体详见规划红线图。
5.工程投资估算：              （待定）               。

6.工程进度安排：  详见本设计合同专用合同条款附件5    。

7.工程主要技术标准：         执行国家现行技术标准    。
二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：    详见本设计合同专用合同条款附件1  。

2.工程设计阶段：方案设计。
3.工程设计服务内容：详见本设计合同专用合同条款附件1。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

   三、工程设计周期
计划开始设计日期：2022年    月    日。

计划完成设计日期：    年    月    日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

    四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定总价；

2.签约合同价为：

人民币（大写）          （¥            元）。

    五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：                         。

设计人项目负责人：                   。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订地点

本合同在   江苏省盐城市发包人的住所地   签订。

    十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
    十一、合同生效
本合同自双方签字并盖章后生效。

    十二、合同份数

本合同正本一式二份、副本一式八份，均具有同等法律效力，发包人执正本 一 份、副本四份，设计人执正本一份、副本四份。

发包人：  （盖章）                               设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：  

（签字）                                      （签字）

组织机构代码：                                 组织机构代码：                

纳税人识别码：                                 纳税人识别码：               
地  址：                                       地  址：                     
邮政编码：                                     邮政编码：                   
法定代表人：                                   法定代表人：                 
委托代理人：                                   委托代理人：                 
电  话：                                       电  话：                     
传  真：                                       传  真：                     
电子信箱：                                     电子信箱：                   
开户银行：                                     开户银行：                   
账  号：                                       账  号：                     
时  间：      年   月   日                     时  间：        年   月   日

第二部分 通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。
1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 
（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。
发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。
3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定
设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求
发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
    设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。 

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。
6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。
除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。
如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。
6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。
7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。
发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。
10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。
13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。
14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释
1.1.1合同

    1.1.1.8 其他合同文件包括：合同当事人双方在本合同履行过程中签订的与本工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面补充协议。

1.3 法律 

    适用于合同的其他规范性文件：执行通用合同条款和江苏省关于工程设计方面的规范性文件。

1.4 技术标准
    1.4.1适用于工程的技术标准包括：本合同中工程设计文件的编制应符合国家法律、技术标准的强制性规定、国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等及本合同约定的要求，并满足本合同相应设计阶段的规定要求，符合国家和行业现行有效的相关规定。设计文件地方图纸审查部门提出的修改意见，设计人应负责修正和完善到位。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：设计人；
    提供国外技术标准的名称：    /   ； 
    提供国外技术标准的份数：    /   ；
    提供国外技术标准的时间：    /   ；

    提供国外技术标准的费用承担：    /   。
    1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：待合同履行过程中实际发生时合同双方另行商定，设计人须无条件接受和全力配合。                        
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 执行通用合同条款的约定 。
1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                               ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：             ；
发包人指定的电子邮箱：                               。

设计人接收文件的地点：               ；

设计人指定的接收人为：               ；

设计人指定的联系电话及传真号码：             ；
设计人指定的电子邮箱：                               。
1.8 保密

保密期限：  无限期  。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：               /               。

2.2 发包人代表

发包人代表
姓    名：                            ；

身份证号：                            ；

职    务：                            ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。
发包人对发包人代表的授权范围如下：  发包人代表须在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜       。
发包人更换发包人代表的，应当提前 10 天书面通知设计人。
2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 10 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人  需  （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：         
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓    名：                   ；

执业资格及等级：             ；

注册证书号：                 ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   ；

    设计人对项目负责人的授权范围如下：（以设计人的投标承诺为准 ，如设计人未能在投标文件中作明确响应，则以发包人的要求为准）。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人。

    设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 未经发包人同意擅自更换项目负责人的，设计人须向发包人支付罚金人民币伍万元整；拒不整改的，招标人保留终止合同的权利。
    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 10 天内更换项目负责人。

    设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：向发包人支付罚金人民币伍万元整；拒不整改的，招标人保留终止合同的权利。
3.3 设计人人员

    3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后10天内。

    3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人无正当理由拒绝撤换相关专业主要设计人员的，按每发生一次，处以壹万元/人的罚金，同时还须在3日内将符合发包人要求的主要专业设计人员报送发包人审核。
3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

    禁止设计分包的工程包括：本设计合同约定的主体部分和关键性工作等。
主体部分、关键性工作的范围：道路、管道、公共服务设施、景观及其他项目涉及的所有需设计内容。
    3.4.2设计分包的确定

    允许分包的专业工程包括：如需分包的专业工程，设计人须事先向发包人书面提出申请，经发包人书面同意后方可实施。

其他关于分包的约定：   设计人不得进行违法分包         。

    3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/。

    3.4.4 分包工程设计费支付方式：含在本工程设计费用中，由设计人自行支付。

3.5 联合体

    3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：      /       。   

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 设计人应当严格按国家有关法律和技术标准的强制性规定、江苏省及盐城市的相关要求及发包人要求进行设计，如合同履行过程中确实发生需特殊标准或要求的，由双方协商解决，但发包人再另支付由此发生的相关设计追加费用。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 执行通用合同条款约定   。
5.3 工程设计文件的要求

    5.3.3 工程设计文件深度规定：执行通用合同条款约定，并能满足实际施工要求。 
5.3.5 工程的合理使用寿命年限：  本工程设计合理使用年限为不少于50年 。  

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

    合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：中标通知书签发后5日内 。
    合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：本工程招标文件约定的全部内容。 
6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天 。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
   （4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  /  。
设计人应在发生进度延误的情形后 5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：  /  。
7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容
    7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： CAD、PDF格式和其他能够反映成果文件的格式。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过15天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在7天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

    8.4 工程设计审查形式及时间安排：发包人将根据实际情况及时组织，对工程设计文件进行审查，审查形式不限于组织专家会审等多种方式，发包人组织并承担工程设计文件审查会议及会议费用；还需政府有关部门审查，设计人须在设计文件审查期间予以协助。设计文件只有经过发包人及政府有关部门审查确认后方可实施。
9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 不提供 。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  /  时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同
单价包含的风险范围：                /                       

风险费用的计算方法：                /                       

    风险范围以外合同价格的调整方法：            /              

（2）总价合同
    总价包含的风险范围：①本合同招标文件约定的投标报价范围内的全部设计任务所发生的全部费用；②合同履行期间市场风险和国家有关政策性风险系数以及发包人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求。。

风险费用的计算方法：执行本工程设计服务招标文件约定的设计费报价及合同价格计算、调整和确认等内容，在工程实施期间和竣工结算时无论发生投资规模增减或遇到市场风险及国家政策性风险，中标时的设计费在本项目设计合同约定的风险范围以内不作调整（即中标设计费不调整）。
设计费=中标价+合同约定允许的调整价款（设计变更等）
    风险范围以外合同价格的调整方法：在合同约定范围以外的风险发生时，由双方根据实际风险情况另行协商解决 。
    （3）其他价格形式：                   /                     。
10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例：  /  ，或预付款的比例  /  。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：  /  ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期3天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后10天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的10天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人 需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的

技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权归属:发包人。

    关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

    13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人。

    关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于不合理的其他事项。发包人可以根据自身实际工作需要而复制、使用上述文件或将之提供给关联的第三方。
    13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在本合同价中  。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金： 发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费。

    14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：           /         

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金： 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：因设计人自身原因拖延的，按每拖延一天向发包人支付5000元/天，若延期10日及以上的，发包人有权停止付款直至终止合同，发包人可在应支付设计费中扣减违约金，下同  。
    设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：因设计人自身原因拖延的，违约金的上限为不超过在本合同中设计人已收取的设计费用的总额的20%。    
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：不超过在本合同中设计人已收取的设计费用的总额的50%。

不合格的设计文件是指施工图设计深度不能满足国家《工程设计深度规定（2016年版）》的要求。

    14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 一旦发生，按人民币5万元进行处罚。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。
16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过  365  天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为90天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审

   合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。  
17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：        /       。
选定争议评审员的期限：          /       。

评审所发生的费用承担方式：       /      。

其他事项的约定：           /            。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：    /       。

17.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向    /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  发包人所在地  人民法院起诉。

 18. 其他 

（1）由于以下原因：

★ 发包人变更本合同工程设计的内容、规模、功能、条件等，并已向设计人提供书面变更要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计；

★ 发包人变更已选定的方案、已批准的各阶段设计成果，并已向设计人提供书面变更要求；

★ 发包人因提交的本合同工程的设计资料存在错误或作较大修改时。

    由于上述原因造成设计变更并使设计人返工的，双方应另行协商补充协议，并在协议中明确返工费用的有关条款，除以上三条外，设计人须无条件将方案及设计修改至通过审查，且不得再向发包人提出增加设计费用。

设计人出现了对设计资料及文件出现遗漏或错误等情形的，由设计免费负责修改或补充完善到位，并处以每漏项一次罚款2000元，错误一次3000元的处罚，最高上限不超过已收设计费总额（或该阶段应收而未收费用总额）。

设计人交付设计文件后，应参加发包人组织的设计汇报和审查，并根据审查结论调整补充完善到位。

设计人中标后须优化方案达到招标人要求且符合报市规划基本标准，便于招标人报规委会审批。招标人将组织专家评委对提供的方案进行评审，如发现设计水平低下、设计内容失实、以次充好等情形，招标人保留按合同价5%的金额处罚的权利。

（5）在合同履行期间，发包人原因终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人根据设计人已进行的实际工作量通过相关部门的核实审计后，按实支付；未实施设计的，不予支付。

（6）本项目对设计人的质量管控须严格按照盐城经开城建投资集团有限公司相关制度要求执行。

（7）履约保证金：本工程履约保证金为标段中标金额的10%，中标后七日内，并在签订合同前，承包人将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票形式汇转至指定帐户。合同须在招标文件规定时间办理和签定。发包人对承包人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和交纳履约保证金等费用，影响或者推迟签定合同的，发包人有权在中标结果公示后第八日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家现行相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。
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附件1：  

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	方案设计优化
	10
	在招标人书面通知后15个日历天内，按招标人要求完成策划方案优化设计工作。
	配合提交相关部门需要提供的相关材料，并通过相关部门审核 


特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行设计的前提下开始计算的设计时间。

2.上述设计时间包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：发包人指定地（发包人住所或工程建设指挥部）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人不可以对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。
4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件2：             

设计人主要设计人员表
	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格或职称
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目

副负责人
	
	
	
	

	建筑专业

负责人
	
	
	
	

	结构专业

负责人
	
	
	
	

	给排水专业

负责人
	
	
	
	

	机电设备专业

负责人
	
	
	
	

	景观专业

负责人
	
	
	
	

	市政专业

负责人
	
	
	
	

	其他专业

负责人
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件3：             

设计进度表

设计进度总体要求：

中标人须在招标人书面通知后15个日历天内，按招标人要求完成策划方案优化设计工作，并协助发包人方案审批。
附件4：            

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：                                        
二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价为44.5万元。
2.工程设计其他服务费用：/。            

4.特别约定：

（1）本工程设计服务费用中已包含设计人员赴工地现场的旅差费和现场服务费，即设计按发包人要求赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费均由设计人自行支付。

（2）其它：  设计人为本项目所发生的并由设计人组织的相关方案评审或专家技术认证等发生的费用，均由设计人自行承担    。

三、设计费付款

设计费结算价=中标价+合同约定允许的调整价款（设计变更等）

四、设计费支付方式

	付费次序
	占总设计费％
	付费额

（万元）
	付费时间
	备注

	第一次付费
	60%
	
	完成策划方案及设计优化并通过招标人审查合格后30日内，同时履约保证金一次性无息退还。
	

	第二次付费
	40%
	
	余款在配合提交相关部门需要提供的相关材料，并通过相关部门审核后30日内付清（以上均无息）
	


注：1、上述设计费包括设计人为完成本合同约定的设计内容所发生的所有成本、公司管理费及公司各类税费。

2、本项目采用增值税一般计税方法。

附件5 ：             

设计变更计费依据和方法

设计变更计费的情形，由于以下原因：

1）发包人变更本合同工程设计的内容、规模、功能、条件等，并已向设计人提供书面变更要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下，应当按照发包人要求变更工程设计；

2）发包人变更已选定的方案、已批准的设计成果，并已向设计人提供书面变更要求；

由于上述原因造成设计变更，使设计人返工，发包人将适当支付设计人的返工费用，有关发包人应当增付的额外费用金额，由双方另行协商。除以上两条外，设计人须无条件将方案及设计修改至通过审查，且不得再向发包人提出增加设计费用。
第七部分  投标文件格式部分

 格式1：

法定代表人身份证明书
  
单位名称：


               




    单位性质：



                



    地    址：




                


  成立时间：
       
  年
   
月

     日
    经营期限：


                   



姓名：        性别：       年龄：        职务：         
系





    （投标人）的法定代表人。
     特此证明。
 
                                 投标人（盖章）：
 
日  期：     年    月    日
 
格式2：

投 标 承 诺 书

（招标人）                                                  ：

1、根据已收到的                    设计服务项目的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，决定无保留地接受招标文件所有条款，并响应招标文件约定的设计费承担本项目招标范围内的全部设计服务项目，并承担法律法规规定的责任和义务。
2、本次投标，我方派出            作为本项目的设计项目负责人负责本项目的设计任务。同时承诺如果中标，设计项目负责人及所有设计项目组成员保证及时服务到位，按招标人的要求提供设计现场跟踪服务，并按招标人要求处理施工中出现的技术问题，以确保工程建设进度和质量要求。

3、一旦我方中标，我方承诺按招标文件中约定的设计工期提供设计成果文件。
4、我方承诺所有设计成果文件均符合国家规范要求,确保通过各行业主管部门的批准，并严格按招标文件和设计任务书要求执行。工程建安投资指标须合理、科学，能有效控制工程造价（我方编制的概算确保满足盐城当地财政等行政管理部门审查要求）

5、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

6、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方除无条件接受招投标监管部门的处罚外，自愿放弃自本项目投标之日起六个月在盐城市区参加政府投资工程招投标的资格。

7、我方保证：项目负责人及委托代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2021年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2021年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。
8、我方保证：严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行各项招投标管理规定，严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的相关要求，如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

9、你方的招标文件、中标通知书和我方的投标文件将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人（法人盖章）：                                   

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）                  

日期：      年     月     日
格式3：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的               （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         工程设计的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

        投标人（盖章）： 

                  法定代表人（签字或盖章）：

身份证复印件粘贴处：
格式4：一号标书封面、封袋式样
盐城经济技术开发区工业邻里中心策划方案设计项目

投 标 文 件

（一号标书）

投标人（盖章）：                                

法定代表人（签字或盖章）：                   

投标日期            年  月  日
格式5：二号标书封袋式样
盐城经济技术开发区工业邻里中心策划方案设计项目

投 标 文 件

（二号标书）

投标人（盖章）：                                

法定代表人（签字或盖章）：                   

投标日期            年  月  日
格式6：

拟参加本工程设计项目组人员一览表
	序号
	姓名
	性别
	身份证号码
	职务
	职称
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


格式7：
开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：
真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：
1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。
2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。
3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。
4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式        全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。
5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。
设计单位：     （盖章）
经办人：       （签字）
注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

格式8：

   本

设   计   方   案

盐城经济技术开发区工业邻里中心策划方案设计项目
制定
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